



# COMUNE DI MONTECORICE

Provincia di Salerno

PROGETTO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA  
STRADA MAINOLFO- S.GIOVANNI ALTO

*PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO*

Tav.  
R8

ELABORATO:  
Quadro Economico

Data elaborati: Novembre/2020

PROGETTISTA	DIRETTORE DEI LAVORI
ING. ANTONIO VERRONE	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ING. ANTONIO VERRONE	
IL GEOLOGO	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



## QUADRO ECONOMICO GENERALE

### Lavori

#### Computo

Tratto 1 punti 1-27 € 116'304.46

Tratto 2 punti 1-32 € 138'473.10

Tratto 3 punti 1-18 € 46'475.86

Attraversamento con tombino € 10'021.20

**SOMMANO LAVORI € 311'274.62**

Oneri per sicurezza e coordinamento indiretti € 7'650.63

Oneri sicurezza COVID € 6'169.05

**SOMMANO ONERI SICUREZZA € 13'819.68**

**TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA € 325'094.30**

Somme a disposizione

Imprevisti € 6'405.20

I.V.A 22% sui lavori e imprevisti 22% € 331'499.50 € 72'929.89

**SOMMANO € 72'929.89**

Spese tecniche 12% sui lavori, compreso progetto, DL, coordinamento sicurezza incentivo UTC

12% € 311'274.62 € 37'352.95

I.V.A su spese tecniche 22% € 37'352.95 € 8'217.65

**SOMMANO spese tecniche € 45'570.60**

**SOMMANO spese a disposizione € 124'905.70**

**TOTALE progetto € 450'000.00**



Il progettista