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SERVIZI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’

DEL COMUN E DI MONTECORICE

ANNUALITA’ 2023-2026

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Contratto a corpo

importi in euro
inclusa iva

1 Importo servizi annuale (PER 3 ANNI) 45.000,00

Importo eventuali servizi aggiuntivi (pari al 20%, art. ..
disciplinare di gara + adempimenti lett. K dell’art. 2 seguente) ~ 9-600,00 + 2.000,00

2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 3.000,00

3 Totale appalto (3 anni ed eventuali servizi aggiuntivi) 59.600,00




DEFINIZIONE TECNICA E ECONOMICA DELL’APPALTO

Art. 1.
OGGETTO DELL’APPALTO

1. U'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. Lintervento si rende necessario al fine di assicurare la corretta manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica di proprieta comunale. Per impianto di illuminazione si intende qualunque parte
elettrica, elettromeccanica, meccanica, elettronica, edile o di carpenteria metallica e relativi accessori
di ogni genere e tipo, funzionalmente associata o asservita, posta a valle di un contatore di energia
elettrica appositamente installato.

3. Lintervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: SERVIZI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’
COMUNALE - ANNUALITA” 2023-2026;

b) descrizione sommaria: Interventi di riparazione di punti luce guasti, fornitura e sostituzione di
lampade di qualsiasi tipologia e potenza, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, sezionatori,
interruttori crepuscolari e simili, interruttori magnetici, termici e differenziali, sfrondamento della
vegetazione, compresi gli impianti che nel corso dell’appalto verranno realizzati dal Comune stesso o,
guando realizzati da terzi, venissero presi in carico nel patrimonio Comunale.

c) Corpi illuminanti n° 1800 circa, di varia potenza, tipo e qualita; sono alimentati da linee aeree o
interrate, sorretti da pali candelabri, sostegni, paline ornamentali, pastorali, bracci a parete,
sospensioni eproiettori per illuminazioni ornamentali; gli impianti sono stati realizzati in varie epoche e
con tecnologie diverse; essi sono protetti da dispositivi magnetotermici, differenziali, contenuti in
armadi in PVC e/o inlamiera a doppio scomparto nei quali sono alloggiati anche i misuratori della
Societa fornitrice I’energia elettrica; le porte sono chiuse da serraturee con lucchetti. Le linee realizzate
e/o sostituite di recente sonocon tipologia a LED.

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente atto con
irelativi allegati.

5. LU'esecuzione dei servizi € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre

applicazione I'articolo 1374 del codice civile.



b)

d)

9)

6. Si precisa altresi che gli impianti vengono presi in consegna nelle condizioni in cui si trovano al

momento della stipula del contratto per numero e stato di conservazione.

Art. 2.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITA DI ESECUZIONE

Gli interventi di manutenzione consistono in:

manutenzione programmata-preventiva, periodica e in emergenza di tutte le apparecchiature
elettriche e meccaniche, delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, delle giunzioni,
dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione costituenti gli impianti di illuminazione stradale in
consegna all'Appaltatore. Parimenti dovra essere garantita la massima prevenzione delle avarie
mediante tempestiva installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in
sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetusta o altro rendono probabile il verificarsi di
interruzioni di servizio anche parziali;

il rilevamento delle lampade fuse, rotte o comunque inefficienti e la loro pronta sostituzione con
lampade nuove, dello stesso tipo e della stessa potenza. Il tempo massimo ammissibile per la
sostituzione delle lampade fuse, rotte od inefficienti, € stabilito in 24 ore. Qualora I'Amministrazione
rilevi un tempo di mancato funzionamento superiore al limite temporale di 3 giorni naturali
consecutiviannotera il mancato servizio in un verbale in presenza di testimoni.

Verifica di accensione dell’'impianto e sostituzione delle lampade fuori servizio, da effettuarsi ogni dieci
giorni, se festivo nella giornata precedente o successiva, secondo cronoprogramma definito
dall’operatore economico prima dell’avvio del servizio;

Redazione di un cronoprogramma, in cui dovranno essere individuati i giorni in cui verrannoeffettuati
isopralluoghi, secondo cadenza temporale indicata all’art. 2 comma c, da consegnare alla Stazione
Appaltante, prima dell’avvio del servizio;

tutte le prestazioni connesse con il corretto esercizio degli impianti, comprese le operazioni di
accensione e spegnimento in caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici all'uopo
predisposti (crepuscolari, ecc), o secondo richiesta specifica delllAmministrazione per eventi
particolari;

Pulizia dei corpi illuminanti in occasione della sostituzione della lampada o nel caso di modifica;
Riparazione dei guasti sia nelle linee di alimentazione che nelle apparecchiature, inclusi gli scavi e
ripristini murari; sostituzione e/o riparazione di pozzetti, sostituzione di chiusini di adeguata classe in

riferimento della classe di impiego;



h)

)

K)

P)

Verifica dell’isolamento dei conduttori, delle giunzioni e di tutte le apparecchiature dell’impianto e la
verifica del buon funzionamento dell’impianto di terra;

Ogni intervento necessario affinché I'impianto sia costantemente funzionante ed efficiente entro le
dodici ore successive alla chiamata da parte del personale dipendente comunale;

Consegna al responsabile dell’ufficio Tecnico comunale — Area V Manutenzione - dello stato di
accensione degli impianti, di apposito scritto sugli interventi effettuati nel giorno del sopralluogo
previsto all’art. 2 comma c del presente capitolato, con I'elencazione dei materiali impiegati e

sostituiti,entro le ore 20.00 del giorno successivo a quello del sopralluogo. La mancata consegna della

relazione, oltre il predetto termine, comportera |’applicazione di una penale paria € 75,00 per ogni

giorno di ritardo da detrarsi dalla fattura del mese in corso.

Fornitura all’Ufficio tecnico del Comune, entro e non oltre 6 mesi dall’avvio del servizio,
dell’aggiornamento del censimento degli impianti, di tavole in formato dwg e GIS nonché
documentazione tecnica relativa allo stato di fatto degli impianti del Comune, con indicazione di
tuttii punti luce presenti sul territorio comunale, e i dati inerenti ai componenti di ogni centro
luminoso comprese caratteristiche qualitative di cavi, interruttori differenziali, quadri, e di tutte le
componenti elettriche degli impianti nessuna esclusa. Il costo stimato per il servizio di
aggiornamento dati relativi all'impianto in oggetto & pari a € 2.000,00 (compreso nei costi
dell’appalto), iva inclusa.

Stoccaggio del materiale e delle apparecchiature rimosse dall'impianto e ancora utilizzabili come pezzi
di ricambio, nonché del materiale da smaltire. A richiesta del Comune I'aggiudicatario deve
procederealla riconsegna, riutilizzo o smaltimento dei materiali rimossi;

Redazione di un rapporto sull'andamento del servizio al termine del contratto, in cui dovranno essere
individuati tutti gli interventi effettuati sull’impianto e quelli ancora da effettuareal fine di evitare
discontinuita e interruzioni del servizio.

Presentazione di una dettagliata relazione sullo stato degli impianti, allo scopo di fornire
all'lAmministrazione gli elementi utili per la prosecuzione del servizio in proprio o per
nuovaproceduradi affidamento a terzi.

Rimozione e recupero delle apparecchiature sostituite e ancora utilizzabili.

Fornitura e installazione di tutti i materiali e accessori (lampada, reattore, portalampada, rifasatore,
accenditore, minuteria, interruttori differenziali e magnetotermici, giunzioni, etc) necessari a un
correttofunzionamento dell'impianto. Compresa fornitura dei materiali sopraindicati che all’atto della
consegnadei servizi risultassero non funzionanti, obsoleti, non adeguati alle norme vigenti o mancanti
ed in ognicaso necessari a dare gli impianti funzionanti secondo le regole dell’arte (esclusi gli

adeguamenti normativi che comportino larealizzazione o rifacimento di nuovi quadri o linee).



q)

D

y)

Smaltimento, secondo le norme nazionali e regionali vigenti in materia, del materiale rimosso
per I'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria con oneri a carico dell’aggiudicatario;
Interventi in emergenza in caso di pericolo per la pubblica incolumita entro 1h dalla chiamata.
informare I'ente appaltante di eventuali interventi che si rendessero necessari per la messa a norma

degliimpianti al fine di programmare nei tempi dovuti I'intervento;

Taratura degli interruttori crepuscolari installati o da installare e pulizia mensile delle relative

cellulefotoelettriche;

Regolazione degli eventuali apparecchi ad orologeria installati o da installare nelle cabine di

alimentazione degli impianti;

Verifica dei quadri e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature, qualora fossero
assenti alla consegna del servizio si dovra provvedere alla chiusura di tutti gli elementi accessibili al

persone non autorizzate;

Manutenzione di impianti di illuminazione fotovoltaici e accumulatori presenti e collegati agli impianti
della pubblica illuminazione;

Verifica periodica, minimo una volta ogni quattro mesi, delle cassette di derivazione e di
smistamento,dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine
di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, I'isolamento dei cavi e |'efficienza della
messa a terra siadei sostegni che delle centraline;

Istituzione di un servizio di reperibilita, notturna e festiva, in grado di accogliere le richieste che
pervengano dal Comune;

Perlustrazione diurna e notturna degli impianti finalizzata all’accertamento dell’efficienza
dell'impiantocon determinazione dei conseguenti interventi urgenti atti ad assicurarne la funzionalita
in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumita e
comunqgue necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situa- zione di pericolo. A tal
merito si evince che nessuna segnalazione & dovuta da parte dell’amministrazione comunale, in
qguanto il servizio rientra nei doveri della ditta appaltatrice che dovra risolvere la disfunzione nell’arco
di 24 ore, salvo casi di interventi immediati a tutela della pubblica incolumita (2h) o programmati con

|’Ufficio Tecnico.

aa) Istituzione di un numero verde, cell. per sms e e-mail per le segnalazioni degli utenti e dell’Ufficio

preposto ai controlli.



Inoltre comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni, quant’altro occorrente alla buona
manutenzione degli impianti e alla perfetta regola d’arte:

a) Fornitura e sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore,
portalampada, rifasatore, accenditore e fusibili) comprendente anche la sostituzione con lampade a
risparmio energetico e a tipologia LED, sostituzione di interruttori differenziali e magnetotermici
guasti e/o non funzionanti con relativa comunicazione della data di effettuazione del servizio —
(Fornitura materiale a carico dell’appaltatore);

b) Fornitura e sostituzione dei regolatori di flusso qualora non funzionanti e/o difettosi, la dove
presenti;

c) Pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, dei quadri elettrici e dei loro componenti;

d) Pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc;

e) Ricerca guasti e loro eventuale riparazione compresi scavi e rinterri (previo benestare
dell’ufficio tecnico comunale), ovvero esecuzione di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la
funzionalita degli impianti, in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la
pubblica incolumita e, comunque, necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione
di pericolo, a seguitodella perlustrazione diurna e notturna prevista nell’esercizio degli impianti;

f) 1l controllo dei circuiti ausiliari di potenza e di comando dei quadri elettrici; sostituzione degli
accessori di cablaggio delle apparecchiature assemblate, dei fusibili; serraggio periodico dei bulloni e
morsetti di arrivo e partenza cavi;

g) larimessain efficienza di qualsivoglia componente degliimpianti che dovesse rendersi inefficiente
per qualsivoglia causa, in modo da assicurare costantemente il regolare funzionamento degli
impianti stessi, in ogni loro parte.

h) L'appaltatore é tenuto all’'esecuzione a proprie spese (materiali e manodopera) dello
spostamento di un massimo di n. 5 pali di illuminazione pubblica all’lanno, compreso il plinto di
fondazione e tutto il materiale elettrico e non, per il riposizionamento del palo nel sito indicato dal
Responsabile dell’ Ufficio tecnico Comunale.

| lavori, di cui al presente articolo, dovranno avere inizio entro giorni sette dalla comunicazione fatta

dall’Ufficio Tecnico Comunale, pena I’applicazione di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.

L’esecuzione di tutti i predetti interventi deve essere svolta a perfetta regola d'arte e con sistemi
qualitativi standardizzati.

L'esecuzione degli interventi previsti dovra essere preventivamente comunicata per iscritto al
Responsabile della P.O., eventualmente concordata per redigere un programma di priorita, per
consentire i controlliin corso d'opera e ne dovra altresi essere comunicata, sempre per iscritto,

I'avvenuta ultimazione e regolare esecuzione.



Ogni lavoro sopra elencato dovra eseguirsi nelle condizioni di sicurezza previste dalla legge ivi
compresi i transennamenti della sede stradale con illuminazione notturna e regolamentazione del
traffico nonché immediato allontanamento di tutti i materiali di risulta prodotti dalla suddetta
manutenzione in discariche autorizzate (i conferimenti a discarica e i trasporti sono a carico della
ditta appaltatrice che dovra trasmettere il relativo formulario all’ Ufficio tecnico).

Sulla base delle segnalazioni ricevute I'appaltatore dovra redigere un rapporto mensile da trasmettere
al Responsabile della P.O.. Il rapporto dovra contenere il numero di segnalazioni con il codice
identificativo del punto luce (se presente), I'anomalia riscontrata, il numero degli interventi e la
tempistica, il materiale sostituito.

La tipologia del materiale rimosso e sostituito, nonché la quantita, dovra trovare rigoroso riscontro
nel registro di “carico-scarico”.

Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari interventi di ristrutturazione degli
impianti,il rapporto dovra anche contenere |'espressa indicazione della causa dell’anomalia, affinché
I'intervento possa identificarsi come ristrutturazione o riqualificazione, nonché i tempi necessari
perl’esecuzione e I'indicazione sommaria della spesa.

Sulla base dell'indicazione di spesa I'Amministrazione rimane libera di valutare la congruita
dell’offerta, richiedere preventivi ed affidare il lavoro ad altra ditta senza che nulla sia dovuto
all’appaltatore.

Eseguite le riparazioni necessarie alla eliminazione delle anomalie segnalate, I’Appaltatore restituira
una copia del rapporto con una breve relazione dalla quale deve risultare la perfetta esecuzionedei
lavori effettuati. Il Rapporto potra essere consegnato anche mensilmente unitamente alla fattura. La
mancanza del suddetto rapporto non da diritto al pagamento della corrispondente mensilita.

Nel caso che I’Appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione
di pericolo per la pubblica incolumita, ha I'obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuoverela
situazione di pericolo. Per I'esecuzione dell’intervento di riparazione deve comunque attenersi alle
disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.

2. Si distinguono le seguenti tipologie di interventi di Ordinaria manutenzione:
- NON URGENTI
TIPOLOGIA DI GUASTO: una lampada spenta

TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO: 1 giorno lavorativo dalla segnalazione
- URGENTI

TIPOLOGIA DI GUASTO: almeno 2 lampade attigue spente
TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO: 12 ore dalla segnalazione



- IMMEDIATI

TIPOLOGIA DI GUASTO: una via completamente spenta, pericolo statico, pericolo
elettrico, sinistro stradale
TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO: 2 ore dalla segnalazione

. Gli interventi di ordinaria manutenzione NON URGENTI dovranno essere eseguiti in orario lavorativo
dalle ore 08.00 alle ore 17.30 dal lunedi al venerdi. L'intervento e disposto dal Responsabile del Servizio
Tecnico. Gli interventi di ordinaria manutenzione URGENTI e IMMEDIATI dovranno essere eseguitiin
qualsiasi orario anche nei giorni prefestivi e festivi. L'intervento e disposto dal Responsabile del
Servizio Tecnico.

. Ad ogni intervento di ordinaria manutenzione NON URGENTE, URGENTE OD IMMEDIATO,
I’appaltatore & tenuto alla compilazione della scheda di intervento.

. L'appaltatore per tutta la durata del contratto & tenuto ad attivare:

un recapito telefonico a tariffa urbana, un recapito telefonico cellulare nazionale ed un indirizzo di
posta elettronica non certificata dove dovranno essere inoltrate le richieste di inter- vento di
manutenzione NON URGENTE ed URGENTE;
un recapito telefonico cellulare nazionale dove dovranno essere inoltrate le richieste di intervento di
manutenzione IMMEDIATO

. Lappaltatore e tenuto, entro un mese dalla consegna del servizio, alla verifica dell’efficienza
dell'impianto e alla valutazione degli interventi necessari per il suo adeguamento e miglioramento
che dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante.
L'appaltatore € tenuto, in quanto compreso nel presente appalto a intervenire per la ricerca dei
guasti, fornire alla stazione appaltante, un rapporto di intervento (entro tre giorni dalla richiesta,
salvo diversaindicazione del Responsabile) contenente la possibile causa del guasto e I'intervento di
riparazione a sue spese.
Nel caso di interventi di ristrutturazione, di implementazione e integrazione di impianto (lavoridi
adeguamento, messa a norma o installazione di nuovo impianto), che comportino la sospensione del
servizio di manutenzione ordinaria oggetto dell’appalto per piu di una giornata, verra detratto dal
canone mensile la quota relativa alla gestione e manutenzione del numero di punti luce oggetto dei

lavori.

In questo caso dovra essere redatto apposito verbale a cura del Direttore del contratto ovvero dal
Responsabile di P.O. nel quale dovra essere indicata la parte di impianto oggetto di lavori,
ubicazione, codice, n° presunto dei giorni di sospensione del servizio. La riconsegna della parte di

impianto avverra in contradditorio tra le parti tramite verbale che attesti la corretta funzionalita



dell'impianto, I'eventuale nuova consistenza e il numero di giorni di sospensione del servizio.

Per ogni intervento eseguito in manutenzione straordinaria entro cinque giorni dall’ultimazione,
dovra procedersi ad accertarne la regolare esecuzione. A compimento delle operazioni verra redatto
appositoverbale di accertamento e collaudo da parte del Responsabile di P.O.in contraddittorio con
I'appaltatore. Fino alla data di sottoscrizione del verbale di accertamento restano a carico
dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. Pertutti gli
effetti di legge con |'approvazione del verbale di accertamento e collaudo ha luogo |'accettazione delle
opere da parte dell'Appaltante. Avvenuta l'ultimazione di eventuali interventi di manutenzione
straordinaria, la stazione Appaltante potra prendere immediatamente in consegna le opere eseguite
senzache cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. In caso di anticipata
consegna delle opere I'Appaltante si assume la responsabilita della custodia, della manutenzione e
della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi
conseguentia difetti di costruzione.

L’Appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del contratto di appalto I'esercizio ela
manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti di impianti esistenti che venissero
realizzati dall’Amministrazione nel corso del contratto stesso. L'Amministrazione potra ordinare
all'appaltatore I'ampliamento della manutenzione degli impianti esistenti, qualora con atto

deliberativo vengano assimilati al patrimonio comunale impianti di terzi.

Art. 3.
AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

importi in euro ival

compresa

1 Importo servizi annuale ( per anni 3) 45. 00,00

Importo eventuali servizi aggiuntivi ( pari al 20%, art. ......
9.600,00 + 2.000,00
disciplinare di gara + adempimenti lett. K dell’art. 2 seguente)

2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 3000,00

3 Totale appalto (3 anni ed eventuali servizi aggiuntivi) 59.600,00

Saranno corrisposte rate mensili posticipate pari ad un dodicesimo dell'importo del canone annuo

definito in seguito alla determina di affidamento.



Il pagamento del canone sara subordinato alla presentazione delle relative fatture ed alla verifica
della documentazione attestante il versamento deicontributi previdenziali e di quelli assicurativi
obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali del dipendente. Alla fattura dovra
essere allegato un rapporto mensile sulle operazioni effettuate.

Le liquidazioni saranno disposte, entro 30 giorni dalla data di ricevimento (protocollo) della fattura
elettronica con cadenza trimestrale, previa verifica da parte dell’ufficio del regolare svolgimento
del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria
eventualmente effettuati.

La mancata trasmissione del rapporto mensile sulle operazioni effettuate non da diritto al
pagamento della corrispondente rata.

Il rapporto mensile dovra contenere almeno:

a) numero e oggetto delle segnalazioni

b) interventi effettuati in base alle segnalazioni ricevute, tempi e ubicazione dell’intervento
C) numero, tipologia e ubicazione degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti

d) interventi inerenti la gestione quotidiana degli impianti

e) quantita del materiale utilizzato e quantita presente in magazzino

f) eventuali interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dall’Ente

Il Responsabile del Servizio potra disporre il pagamento del canone, anche in assenza del rapporto
mensile,che dovra comunque essere presentato nei 15 gg successivi alla presentazione della
fattura, solo incasi eccezionali e per non piu di due volte all’anno

Il tempo contrattuale per I'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti di
pubblica illuminazione di proprieta comunale é fissato in mesi 36.

E’ facolta dell’Amministrazione Comunale, a scadenza del contratto avvenuta, prorogare per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.

Art. 4.
CATEGORIE DEI SERVIZI

Si precisa che la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica rientra nelle categorie oggetto
degli appalti di servizi (sistema che non costituisce comunque un minus rispetto a quello di lavori
pubblici in termini di garanzie di qualita, professionalita e correttezza richieste ai soggetti

esecutori, essendo richiesta alle imprese concorrenti, sebbene con un meccanismo diverso dal



sistema di qualificazione ideato per gli esecutori di lavori pubblici, la adeguata dimostrazione del
possesso della capacita finanziaria, economica e tecnica per I'assunzione dell’appalto. A tal proposito
il requisito tecnico- professionale necessario per poter eseguire i servizi in oggetto ¢ il seguente,
ovvero, avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento, (manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica), per una somma di €
96.000,00.

Art.5
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulareun nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori,
servizi o forniture. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell'impresa, potra
eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita con I'autorizzazione del giudice delegato, fermo
restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art. 6
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel

corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'arti-

colo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in

gualunque momento della procedura ed hanno facolta di risolvere il contratto con I'esecutore per le

motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procedera in tal senso se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di

appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in
cuirisulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita
o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto
iniziale e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o
una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto

articolo:



- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state
supera-te le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

b) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
diesclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i
set-tori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto
riguarda i set-tori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

c) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con
|'esecutore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e
s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
averprodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato

per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e
92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere
dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei

servizi o delle forniture non eseguite.



Il Responsabile Unico del Procedimento, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,
trasmette alla stazione appaltante una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere
riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'esecutore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni
del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se
nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali I'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con I'esecutore, qualora I'inadempimento permanga,
la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivantidallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'esecutore
dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sara inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta
elet tronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accerta- mento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la stazione appaltante e |'esecutore o suo rappresentante oppure, in
mancanzadiquesti, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale di
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera

debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo.



Art. 7 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la
mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
€91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed & svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria & pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto
formadi cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad
€sso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all’l
per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione
dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la

cauzione definitiva.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo
le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso
delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEl I1SO 9000, la registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.

La stessa riduzione & applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso

dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 8 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103del

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.



Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmatiin caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso
sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione e prestata a garanzia dell’ladempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso I'appaltatore.

La garanzia definitiva sara svincolata al termine del contratto, a fronte di un esatto e puntuale
adempimento di tutte le obbligazioni in esso contenute.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra, determina la decadenza dell’affidamento e
I'aggiudicazione dell’appalto.

L'operativita o meno delle coperture assicurative tutte, cosi come I'eventuale insistenza delle
stesse, non esonerano l'affidatario stesso dalla responsabilita di qualunque genere su di esso
incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture
assicurative. Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro,
resta inteso che gli imposti delle stesse restato ad esclusivo carico dell’affidatario, pertanto gli
importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati dovranno essere risarciti
integralmente.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E’ facolta dell’lamministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita. L’esonero dalla prestazione della garanzia
deve essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo di

aggiudica- zione.

Art. 8 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore & obbligato a costituire e



consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisinel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare e fissato in
59.600,00 (diconsi euro cinquantanovemilaseicento/00). Tale polizza deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data
di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per laloro eventuale sostituzione o
rifacimento.

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministrodello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 9

PENALI
Le trasgressioni dell'impresa, agli obblighi del presente capitolato, saranno rilevate dall’Ufficio
tecnicoe contestate alla stessa, che entro il termine di 7gg (sette giorni) fara pervenire per iscritto le
proprie giustificazioni o controdeduzioni che potranno o meno essere accettate dal Direttore del

contratto e daranno seguito alle seguenti penali:



GESTIONE DEL SERVIZIO

cadenza

penale

Taratura degli interruttori cre-
puscolari e pulizia delle relati-

ve cellule fotoelettriche

mensile

€150,00

Regolazione e lubrificazione
degli apparecchi ad orologeria
installati nelle cabine di ali-

mentazione degli impianti

mensile

€ 150,00

Ricarica e/o sostituzione di
schede fuse e chiusura di inter-
ruttori eventualmente scattati
nei quadri di comando e
prote-

zione degli impianti

Ove occorrente

€ 250,00

Verifica dei quadri e di tutti i
componenti, con
particolare

controllo delle serrature

mensile

€ 250,00

Verifica periodica, delle casset-
te di derivazione e di smista-
mento, dei sostegni, dei
tubi,dei tegoli protettivi dei
cavi, dei pozzetti e delle
armature al fine di accertare
I'isolamento delle
apparecchiature elettri- che,
I'isolamento  dei cavi e
I'efficienza della messa a terra
sia dei sostegni che delle

centraline

ogni quattro mesi

€ 250,00




Assistenza tecnica, fornita con
personale specializzato e con i
mezzi necessari, agli enti pre-
posti ai controlli sugli impianti,
alla Societa fornitrice l'e.e. e a
questa Amministrazione nel
caso di interventi per nuovi
allacciamenti e/o modifiche

degli impianti esistenti

Ove occorrente

€ 250,00




Istituzione di un numero

verde, servizio di reperibilita,
notturna e festiva, in grado di
richieste che

accogliere le

pervengano dal Comune

Da attivare alla consegna

€ 700,00 e
rescissione

contrattuale

Perlustrazione diurna,

notturna degli impianti,

finalizzata all’accertamento

dell’ efficien- za dell'impianto

con determi- nazione dei

conseguenti inter- venti
urgenti atti ad

assicurarne la funzionalita in
modo particolare nelle situa-
zioni che possano portare
pregiudizio per la pubblica

inco- lumita e comunque

necessari a rimuovere in via

primaria ed immediata

ogni situazione di pericolo

€700,00

Verifiche di messa a terra degli

impianti (ove richiesto

dall’lEntee compensato extra-

Ove occorrente

€700,00

canone)
Rapporto mensile prestazioni mensile Sospensione pagamento della
effettuate - Tenuta del rata mensile
registrodi carico e scarico
MANUTENZIONE ORDINARIA
cadenza penale
Sostituzione delle lampade| Intervento entro 24h — chiusura| € 150,00 al giorno

esaurite o rotte e dei relativi
accessori (reattore,
portalampada, rifasatore,
accenditore etc.)

entro 48 h




Sostituzione dei regolatori di | Intervento entro 24h — chiusura| € 150,00 al
flusso, qualora non funzionanti | entro 48 ore giorno
e/o difettosi (fornitura a carico

dell’Ente)

Pulizia dei quadri elettrici e dei ogni sei mesi € 150,00
loro componenti

Pulizia della base dei pali da | ognisei mesi € 150,00
erbe infestanti, detriti, ecc

Ricerca guasti e loro riparazio- | a seguito di segnalazione di € 1.500,00
ne, ovvero esecuzione di tutti | pericolo Immediato e

gli interventi finalizzati ad as- | comun-que non superiore a

sicurare la funzionalita degli| 1h

impianti, nelle situazioni che

possano portare pregiudizio

per la pubblica incolumita e,

Co- munque, necessari a

rimuovere in via primaria ed

immediate ogni situazione di

pericolo

Fornitura all’Ufficio tecnico| Entro e non oltre 6 € 2.000,00
dell’aggiornamento del | mesi

censimento degli impianti, di
tavole in formato dwg, GIS e
documen-  tazione tecnica
relativa allostato di fatto degli
impianti, con indicazione di
tutti i punti luce presenti sul
territorio comunale, e i dati
inerenti ai componenti di ogni
centro luminoso comprese
caratteristiche qualitative di
cavi, interruttori differenziali,
di le

quadri, e tutte

componenti elettriche degli

dall’avvio del servizio.




impianti nessuna  esclusa
Inclusa la redazione del censi-
mento degli impianti di

proprieta comunale




La mancanza del rapporto di intervento mensile da allegare alla fattura, non da diritto alla
corresponsione del relativo canone mensile.
Per quanto non precisato nel presente articolo per ogni inadempienza riscontrata verra comunque

applicata una penale, a insindacabile giudizio dell’Ente, variabile tra € 75,00/giorno e € 150/giorno.

L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverra mediante detrazione sulle somme
dovute dall’Amministrazione per il canone sulla prima rata utile erogata. Qualora per ciascuna
mensilita I’Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore
del canone, I’Appaltatore sara automaticamente ritenuto inadempiente e I’Amministrazione potra

pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni del presente Capitolato.

Art. 10
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA' DEI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a
prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli
risultantidall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro not-

turno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,

assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa,
ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche
senon esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio

e sono fissi ed invariabili.



E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro va- lore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quellerelative
alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei
costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero |'effetto di alterare la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in

misura pari alla meta.



Art. 11
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale"si
provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e
le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per I'acquisto di lampade a scarica ad alta intensita e moduli led per
illuminazione pubblica, per I'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica -
Decreto 27 settembre 2017 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 49-244del 18/10/2017).

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in
suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei CAM
negli appalti pubblici.Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la
documentazione che |'offerente o il fornitore & tenuto a presentare per comprovare la conformita del
prodotto o del servizio al requi-sito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la
stazione appaltante puo accettare al posto delle prove dirette.

Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli utenti i necessari livelli di

sicurezza e confort luminoso (qualita della visione e sicurezza), la stazione appaltante deve tener



conto dell'esigenza di:
contenere i consumi energetici;
ridurre I'inquinamento luminoso;
aumentare la vita media dei componenti e quindi ridurre gli interventi di manutenzione

ordina-ria e straordinaria;

affidare il progetto, l'installazione e la gestione dei componenti e degli impianti a

personale qualificato;

rendere piu efficace la gestione utilizzando ogniqualvolta possibile un sistema automatico

ditelegestione e telecontrollo.

Il Responsabile del Servizio
Area V Manutenzione
ing. Emanuela Marrocco
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